

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการ อบต.ยางหัก หมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

แบบเลขที่ 19/2564

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	931,471.30	1.3607	1,267,453.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานสะพาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	ป้ายโครงการ	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเป็นค่าก่อสร้าง


1,267,453.00

สรุป คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ปรับราคา)

1,267,400.00

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 90 วัน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นางสาวกัญจน์ณัฐ พรหมสุวรรณ)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวสันต์ เชื้อนเชื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุวัชชัย เผ่าผึ่ง)

นักพัฒนาชุมชนฯ

หมายเหตุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

แบบสรุปราคากลาง งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ตำบลยางหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,004 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก หมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 22 ธันวาคม 2564

น้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	หินคลุก	ลบ.ม	600.80	386.23	232,046.98	1.3607	315,746.33	315,746.33
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม	90.12	504.70	45,483.56	1.3607	61,889.48	61,889.48
3	PRIME COAT	ตร.ม	3,004.00	25.11	75,430.44	1.3607	102,638.20	102,638.20
4	งานผิวทางแอสฟัลติก หนา 0.05 ม.	ตร.ม	3,004.00	192.58	578,510.32	1.3607	787,178.99	787,178.99
รวมเป็นเงิน								1,267,453.00
ปรับเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง								1,267,400.00
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)								

Factor งานทาง = 1.3607
เงินล่วงหน้าจ่าย = 0
เงินประกันผลงาน = 0
ดอกเบี้ยเงินกู้ = 5%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พรศักดิ์ พรอริย์ ประธานกรรมการฯ
(นายพรศักดิ์ พรอริย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ พช. กรรมการฯ
(นายสันต์ เชื้อนเชื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ สุวัชชัย เผ่าสิง กรรมการฯ
(นายสุวัชชัย เผ่าสิง)
นักพัฒนาชุมชนฯ

ลงชื่อ เห็นชอบ/อนุมัติ
(นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ พรหมสุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก